



COMUNE DI BAUCINA

Città Metropolitana di Palermo

Ufficio Tecnico

AVVISO DI POST INFORMAZIONE

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Baucina-Area Tecnica-Via Umberto I n.78-90020 Baucina (PA) –Tel. 091/8202295-Pec protocollo@pec.comune.baucina.pa.it;

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lvon.50/2016 e s.m.i. così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett.b) della L.n120 del 11/09/2020 di conversione del DL.n.76/2020 espletata su piattaforma MEPA;

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo offerto ai sensi dell'art.95 comma 4 lett.c) del DLgs n.50/2016 e s.m.i. con esente applicazione della procedura di cui all' dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 4 "deroghe" dell'OCDPC n.558 del 15/11/2018;

4. OGGETTO DELL'APPALTO: intervento nominato "Rimozione massi e sistemazione del suolo.Intervento di consolidamento per mitigazione dissesto franoso.Rimozione massi e realizzazione muro a gravità" nel Comune di Baucina(PA) Piano investimenti Cod.SI_PA_00957- CUP:C77H19001090001 - articolato in numero 3 (tre) Lotti funzionali ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. qq) e dell'art.51 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.,

4.1- LOTTO 1)-CIG: 8495525901;

4.2- LOTTO 2)- CIG:8505691E3F;

4.3-LOTTO 3)-CIG: 85057048FB;

5. IMPORTO DELL'APPALTO:

5.1-LOTTO 1): € 130.752,76 di cui € 124.037,89 per lavori e costo della manodopera (€ 11.976,50) a base d'asta , ed € 6.714,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

5.2-LOTTO 2): € 92.679,34 di cui € 88.045,36 per lavori e costo della manodopera (€5.062,74) a base d'asta , ed € 4.633,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

5.3-LOTTO 3):€ 30.282,94 di cui € 28.768,79 per lavori e costo della manodopera (€ 5.373,12) a base d'asta ,ed € 1514,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

6. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

6.1-LOTTO1): 16/12/2020 (Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica n.575 del 16/12/2020);

6.2- LOTTO2): 16/12/2020 (Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica n.576 del 16/12/2020);

6.3- LOTTO3): 16/12/2020 (Determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica n.577 del 16/12/2020);

7. DITTE INVITATE:

7.1-LOTTO 1)

Numero	OPERATORE ECONOMICO	SEDE	PARTECIPAZIONE
1	" CO.GI.P.A. srl	Camporeale (PA) in via Saladino n.5	NO
2	Geo Gav srl	Favara (AG) in via dei Gelsomini	SI
3	Essequattro Costruzioni srl	Favara in via Olanda n.54/B	SI
4	C.S.T. Costruzioni srl	Mussomeli (CL) in via Randazzo n.16	NO

5	CSB Costruzioni srl	Giarre (CT) in Corso Messina n.57	NO
---	---------------------	-----------------------------------	----

7.2-LOTTO 2)

Numero	OPERATORE ECONOMICO	SEDE	PARTECIPAZIONE
1	" MCG srl	Caltavuturo (PA) via C/da Acqua Calda snc	SI
2	G..F. costruzioni srl	San Cipirello (PA) in via Lombardo n.43	SI
3	I.C.E.S. srl	Caltanissetta c/da Niscima sn	NO
4	M.R.Costruzioni srl	Mussomeli (CL) via Toscana n.7	SI
5	GREEN &HOUSE srl	Caltanissetta via Due Fontane n.63	NO

7.3-LOTTO 3)

Numero	OPERATORE ECONOMICO	SEDE	PARTECIPAZIONE
1	Damiga srl	Alcamo (TP) in via R.Ruffi n1	NO
2	Bemar srl	Roma in via dei Fagiani n.5	SI
3	" COGECA srl	Agrigento via Falca sn Villaggio La Loggia	SI
4	SIAR Trivellazioni di Simonetti Rosario	Palermo via Emilio Lavagnino n.25	NO
5	La Gardenia Costruzioni Soc.Coop	Mussomeli (CL) in via Platone snc	SI

8.IMPRESA AGGIUDICATARIA:

8.1-LOTTO1): Ditta Essequattro Costruzioni srl con sede in Favara in via Olanda n.54/B;

8.2-LOTTO 2): Ditta M.R.Costruzioni srl con sede in Mussomeli (CL) via Toscana n.7;

8.3-LOTTO 3):Ditta La Gardenia Costruzioni Soc.Coop."con sede in Mussomeli (CL) in via Platone snc.

9. IMPORTO CONTRATTUALE:

9.1- LOTTO1): € 90.161,23 (oltre IVA) di cui € 83.446,36 per lavori al netto del ribasso offerto del 32,70 % ed € 6.714,87 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

9.2-LOTTO2):€ 68.653,52 (oltre IVA) di cui € 64.019,54 per lavori al netto del ribasso offerto del 27,288 % ed € 4.633,98 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

9.3-LOTTO 3): € 22.192,29 (oltre IVA) di cui € 20.678,14 per lavori al netto del ribasso offerto del 28,13% ed € 1.514,15 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

Baucina 17/12/2020

Il R.U.P
F.To(Arch. Angela Lascari)